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Zmluva o dielo / / ’25/ /7[

uzavreta podla Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskoréich zmien a doplnkov

Zmluvné strany
Objednavatel: Obec Pusté Urany
so sidlom: Obecny urad, Hlavna 91/208, 925 28 Pusté Ulany
Statutéarny zastupca: Ing. Drahotina Simekova
Bankové spojenie: VUB Banka, a.s.
Cislo Giétu: 19426-132/0200
ICo: 00306134
DIC: 2021006724
(dalejlen ,objedndvatel™)
Zhotovitel:
Obchodné meno: BETONMIX s.r.0.
Sidlo: Horné Saliby ¢. 758, 925 03 Horné Saliby

Opravneny na podnikanie v zmysle
vypisu z OR, Okresny sud Trnava, oddiel Sro, viozka €. 19492/T

I¢o: 36 725 897

DIC: 2022 31 3480

IC DPH: SK 2022 31 3480

V zastUpeni: konatefom - Ing. Kristian Panyik
Bankové spojenie: CSOB Galanta

Cislo uétu: 400 462 7482/7500

(dalej len ,zhotovitel™)

resp.

(dalej len ,,zmluvné strany*)

Uvodné ustanovenie

Tato zmluva je uzatvorend na zéklade vysledkov verejného obstaravania uskutoéneného v zmysle Zékona &. 25/2006
Zz. overejnom obstardvani ao zmene a doplneni niektorych zakonov, ktoré objednavatel vykonal v
stvislosti s realizaciou zakazky Revitalizacia obce Pusté Urany - Parkovisko pri cintorine a vybudovanie oplotenia.

Clanok I.
Predmetzmluvy

1. Predmetom zmluvy o dielo je tprava zmluvnych podmienok medzi objednavatelom a zhotovitelom pri realizacii
stavebného diela ,Revitalizacia obce Pusté Urlany Parkovisko pri cintorine a vybudovanie oplotenia“ (dalej len
»dielo”)

2. Dielom sa rozumeju vietky price a dodavky zhotovitela, nevyhnutné k bezproblémovej realizicii, k jeho
ukonéeniu a odovzdaniu objednavatelovi.

3. Zhotovitel sa zavizuje realizovat pre objednévatela uvedené dielo riadne, véas v poZadovanej kvalite a v stilade
s podmienkami tejto zmluvy, pricom bude postupovat s patri¢nou odbornou starostlivostou.

4. Sucastou zdvazku zhotovitela je realizcia stavebnych prac a dodavka stavebnych materiglov podla stavebnej
projektovej dokumentacie, stavebného povolenia a podrobného polozkového rozpoctu diela, ktory tvori
Prilohu €. 1 a je neoddelitelnou st¢astou tejto zmluvy.

5. Pracami sa v tejto zmluve rozumejd vietky stavebné prace zhotovitela, dodavkami sa rozumeji dodavky
stavebnych materialov (dalej len prace a dodavky).

6. Predmet zmluvy bude realizovany len v rozsahu vlastnych zdrojov objedndvatela uréenych na predmet zmluvy.




Zhotovitel potvrdzuje, ie sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom predmetu plnenia zmluvy, Ze si mu zname
obsahové a technické podmienky na vykonanie diela a disponuje dostatoénymi technickymi, technologickymi a
personalnymi kapacitami a potrebnymi odbornymi znalostami na kvalitnd a bezproblémov realizaciu diela.
Zhotovitelovi je zname, e dielo sa bude realizovat len v rozsahu finanénych moZnosti objednavatela.
Objednavatel sa zavézuje za podmienok stanovenych v tejto zmluve prevziat riadne a véas vykonané prace a
zaplatit zhotovitelovi cenu do vyiky vykonanych prac spésobom podla Cl. IIl. bod 5.

Clanok II.
Cas a miesto plnenia

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, e zhotovitel protokolarne prevezme stavenisko ku diu Géinnosti tejto
zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje ku dfiu Ginnosti tejto zmluvy zalat s vykonavanim prac na diele v rozsahu a lehote
uréenym objednéavatelom.

Miestom realizécie diela je Obec Pusté Ulany.

Clanok I1I.
Cenové a platobné podmienky

Cena za realizaciu diela je stanovend na zéklade vysledkov verejného obstaravania a dohodou zmluvnych stran
v zmysle zékona o cenach €. 18/1996 Z. z. v zneni neskoriich predpisov.

43 600,83
CenabezDPH ... T .
DPH 20% L — €
Cena celkom s DPH w2232, €

Zmluvné strany sa dohodli, 7e cena za vykonanie diela podla predmetu zmluvy je zmluvnou cenou, platnou az
do odovzdania diela. Jednotkové ceny jednotlivych poloZiek rozpoétu s ceny pevné, nezmenitelné, platné po
cell dobu realizacie diela.

Jednotkové ceny obsahuji aj naklady na vybudovanie, prevadzku, Gdribu a vypratanie zariadenia
staveniska, poplatky za skladky, naklady na Upravu, rekultivaciu a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych
pléch do pévodného stavu a vyhotovenie projektu skutoéného prevedenia stavby.

Zmluvné strany sa dohodli, 7e zhotovitel nebude narokovat pripadné naviac prace, nakolko zmluvna cena
obsahuje vietky naklady na vybudovanie predmetu zmluvy podla projektovej dokumentécie. Predmet zmluvy
bude prevadzkyschopny a bude vykazovat naprojektované parametre.

Podkladom pre platenie bude faktira vystavena zhotovitefom. Zmluvné strany sa dohodli, e zhotovitel' bude
fakturovat objednévatelovi po odovzdani a prevzati vietkych prac a dodévok vjednej &iastke. Faktira bude
vyhotovend na zéklade skutoéne vykonanych a objednavatelom odsthlasenych prac a dodavok.

Preddavky (zalohy) objednavatel neposkytuje.

Zhotovitel' a objednavatel sa dohodli, fe zhotovitel doruéi objednavatelovi v papierovej verzii a v elektronickej
verzii vo formate MS EXCEL na CD nositi supis vykonanych prac a dodavok v prislusnom obdobi za ktoré
vystavuje faktdru (dalej len Stpis prac). Objednavatel sa zavdzuje skontrolovat prace a dodavky podla daného
Supisu prac najneskér do troch pracovnych dni po jeho doruéeni. Zhotovitel sa zavdzuje poskytnat
objednavatelovi potrebn( stéinnost na skontrolovanie vykonanych prac a dodévok podla Stpisu prac. Vysledok
kontroly bude zaznamenany v preberacom protokole (dalej len Protokol). Ak objednavatel v Protokole odsthlasi
vykonané prace a dodévky podla Stpisu prac, je zhotovitel opravneny vystavit faktiru na cenu prac a dodavok
odsthlasenych v Protokole. Ak maiju vykonané prace a dodévky podla Stpisu prac zavady, nie je zhotovitel
opravneny vystavit faktGru skdr, ako tieto zavady odstrani a objednavatel’ v Protokole potvrdi riadne
vykonanie prac a dodavok podla Supisu préc.

Po riadnom ukonéeni a protokoldrnom odovzdani celého diela v sdlade s touto zmluvou a po odstraneni
vietkych zavad a nedorobkov obsiahnutych v preberacom protokole a v kolaudaénom rozhodnuti prisluného
stavebného uradu objednévatel uhradi faktdru vystavenu zhotovitelom do wyiky 95% fakturovanej sumy.

Zostatkovych 5 % fakturovanej sumy objednavatel zadrii do uplynutia zaruénej doby na pripadné vybavenie
reklamécii.
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Faktura, ktord predloZi zhotovitel objednavatelovi musi byt predlozend v troch originalnych rovnopisoch a musi
obsahovat vietky néleZitosti dafiového dokladu v zmysle prisluinych platnych pravnych predpisov SR, najma
nasledovné udaje:

- oznatenie a Cislo faktury, konstantny a variabilny symbol faktary,

- datumvystavenia faktdry, ditum dodania préc/tovarov/sluzieb a datum splatnosti faktary,

- obchodné meno a adresu objedndvatefa a zhotovitela, ich ICO, DIC, IC DPH a daj o zépise v OR vrata-

ne spisovej znacky,

- predmet plnenia podla potvrdeného Stipisu prac,

- fakturovanu cenu bez DPH, sadzbu DPH, ¢iastku DPH a celkovy cenu s DPH,

- oznacenia bankového spojenia a &isla G¢tu objednavatela a zhotovitela

- petiatku a podpis opravnenej osoby zhotovitela.
Neoddelitelnou prilohou faktary bude objednévatefom a zhotovitelom potvrdeny Protokol ako Priloha & 1
k fakture.
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vietky nélefitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je opravneny
vratit ju zhotovitelovi na prepracovanie. V takom pripade sa prerugi plynutie splatnosti a nova lehota splatnosti
zatne plynut doruc¢enim opravenej fakttry objednavatelovi.
Objednavatel je povinny zaplatit fakturovanu é&iastku v dohodnutej lehote splatnosti 30 (slovom tridsat)
kalendarnych dni.
V pripade, Ze je objedndvatel vomeskani so splatenim faktury, je zhotovitel' opravneny Gétovat sankciu
v podobe Uroku z omeskania vo vyike 0,05 % (slovom pét stotin percenta) z akumulovanej dlinej Ziastky za
kaidy kalendarny defi omegkania.

Clanok IV.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, do ktorého je povinny zapisovat vietky
dolezité skutotnosti realizicie diela. Zhotovitel je povinny zapisovat predovietkym (daje o £asovom postupe
realizacie diela, o kvalite prac a dodavok, o pripadnych odchylkach od projektovej dokumentacie, o dévode
odchylky a o klimatickych podmienkach ovplyviiujucich realizéciu diela. Dalej je povinny zaznamendavat
vietky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku v stlade s prisludnymi pravnymi predpismi, udalosti o
vykonani Statneho stavebného dohladu, §tatneho dozoru a o inych ¢innostiach ovplyvriujtcich priebeh realizacie
diela.

Zhotovitel je povinny riadne viest stavebny dennik v samostatnej knihe na to uréenej. Stavebny dennik musi byt
nepretriite uloZeny na stavenisku. Vietky listy stavebného dennika musia byt oéislované. Stavebny dennik musi
obsahovat originalne listy a dve o¢islované oddelitelné kopie kaZdého listu — jeden pre zhotovitela a jeden pre
objednavatela. Zhotovitel odovzd4 pravidelne jeden krat za mesiac jednu kopiu zapisanych listov stavebného
dennika objednavatelovi.

Stavebny dennik bude viest a podpisovat stavbyvediici a to odo dia prevzatia staveniska az do ukonéenia
realizacie diela a jeho protokolarneho odovzdania.

Zapisy vstavebnom denniku musia byt oznaiené ditumom zapisu, musia byt ¢&itatelné azrozumitelné
a realizované vidy v ten defi, ked' boli realizované prace a dodavky, resp. nastali okolnosti, ktoré st predmetom
zapisu. Medzi jednotlivymi zaznamami v stavebnom denniku nesmie byt vynechané volné miesto. Stavbyveduci
zabezpeti, aby do stavebného dennika robili zapisy len opravnené osoby. Okrem stavbyvediceho su
opravnenymi vykondvat zaznamy do stavebného dennika len Statutdrny zdstupca objednavatela, nim
splnomocnena osoba, alebo prisluiny organ Statnej spravy.

Ak stavbyveduici nesuhlasi so zépisom v stavebnom denniku, ktory urobili uvedené oprévnené osoby, je povinny
k tomuto zapisu pripojit svoje vyjadrenie s uvedenim dévodu nesthlasu a pripojit svoj podpis. Vyjadrenie musi
urobit najneskdr do troch pracovnych dni odo dfia, kedy k zapisu do3lo a v ten defi to oznamit objednavatelovi.
V pripade, Ze sa stavbyveduci v stanovenej lehote pisomne nevyjadri, znamena to, e so zapisom bez vyhrad su-
hlasi.

Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku urobenym zhaotovitelom, resp. inymi
opravnenymi osobami najneskér do piatich pracovnych dni po dni zapisu a po ozndmeni stavbyvediceho
0 zapise.

Zhotovitel sa zavazuje stavebny dennik do jeho odovzdania chranit pred pogkodenim, znienim alebo stratou.
V opafnom pripade, sa zavizuje zaplatit objednavatelovi vietky 3kody, ktoré boli spdsobené jeho poskodenim,
zni€enim alebo stratou.

Original stavebného dennika odovzda zhotovitel objednavatefovi spolo¢ne so vietkymi dokladmi pri
protokolarnom odovzdani a prevzati diela.




Povinnost viest stavebny dennik zanika protokoldrnym odovzdanim a prevzatim riadne vykonaného diela
v stlade s touto zmluvou.

Clanok V.
Stavenisko

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze staveniskom je priestor, ktory je objednavatelom pocas realizacie diela
urfeny na vykonavanie stavebnych prac a na umiestnenie nevyhnutného zariadenia staveniska.

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, ?e zhotovitel zabezpeti uskladfiovanie stavebnych materidlov,
dopravnych a inych zariadeni potrebnych na realizaciu diela mimo priestorov staveniska.

Objednévatel odovzda zhotovitelovi stavenisko ku dfiu zadatia realizacie diela, teda ku dfiu Géinnosti tejto
zmluvy, pokial sa zmluvné strany nedohodnd na inom termine.

Po prevzati staveniska je zhotovitel povinny zoznamit sa s rozmiestnenim a s trasami pripadnych podzemnych
a nadzemnych vedeni na stavenisku, srozmiestnenim verejnej zelene as inymi cudzimi objektmi a vecami
v okoli staveniska a tieto bud’ vhodnym spdsobom bez poskodenia prelofit alebo chranit, aby po¢as celej doby
realizacie diela nedo3lo k ich po¥kodeniu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze:

- bude mat vybavenie potrebné na vykonévanie stavebnych prac a na pobyt osdb vykonévajlicich
stavebné prace a dodavky,

- zabezpeti stavenisko tak, aby neprilo k ohrozeniu Fivota a zdravia osdb, oznaéi stavenisko s uvedenim
potrebnych tdajov o realizacii diela a vypracuje v pisomnej forme reZimové opatrenia na stavenisku,
pricom v jednom vyhotoveni ich pred zahajenim realizacie diela predloZi objednavatelovi,

- bude vyuiivat vjazd a vyjazd z miestnej komunikacie na prisun stavebnych materidlov a dodavok, na
odvoz stavebného odpadu a na pristup vozidiel zdravotnickej pomoci a poziarnej ochrany, ktory
v pripade potreby bude &istit a udrziavat v stave spdsobilom na pouZivanie, pricom tento vjazd pred
protokolarnym odovzdanim uvedie do pévodného stavu,

- zabezpeti poriadok a &istotu na stavenisku a bezpeéné ulofenie stavebnych materialov, stavebnych
mechanizmov a dodavok,

- zabezpeti bezpefny pohyb osdb vykonavajicich stavebné prace, bezpetnost a ochranu zdravia osdb na
stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochranu Zivotného prostredia podla pravnych predpisov SR,

- zabezpeti priebeiné upratovanie staveniska, uskladriovanie, odvoz a likvidaciu odpadov zo svojej
ginnosti pri plneni predmetu zmluvy podia vieobecnych prévnych predpisov vztahuijlcich sa na odpad,

- poskytne sudinnost a bude riadit svojich subdoddvatefov na stavbe z hladiska koordinicie
nadvazujlcich prac a ochrany prac na diele pred podkodenim alebo zni¢enim.

Zhotovitel' sa zavézuje, 7e na stavenisku bude po cely Cas realizacie diela projektovd dokumentacia overend
stavebnym Gradom, potrebna na realizéciu stavby a na vykon $tétneho stavebného dohladu.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpetit na vlastné naklady na stavenisku stavbyvedtceho, ktory bude organizovat,
riadit, koordinovat a zodpovedat za realizaciu Projektu a bude viest evidenciu v stavebnom denniku.
StavbyvedUci bude okrem povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy a z pravnych predpisov platnych na Gzemi SR,
vykondvat aj opravnenia uvedené v tejto zmluve a to predovietkym:

- urfovat zacatie a skonéenie jednotlivych stavebnych préc a inych &innosti v objekte staveniska a na
realizacii diela,

- davat pokyny tykajuce sa vykon&vania stavebnych préc, organizécie prace a pohybu osdb v objekte
staveniska a na realizacii diela,

- preberat dodavky stavebnych materidlov, zistovat ich vhodnost a urfovat ich umiestnenie
a uskladnenie v objekte staveniska,

- davat prikazy na okamiité zastavenie stavebnych prac a inych ginnosti v objekte staveniska a na
realizacii diela, ak sa vyskytla prekazka, pre ktoru je ich daldie vykonavanie nepripustné,

- koordinovat poradie stavebnych prac a inych €innosti pri realizécii diela,

- vykazat cudziu alebo neopravnend osobu z objektu staveniska.

Zhotovitel' v plnej miere zodpoveds za bezpeénost a achranu zdravia 0s6b vo vietkych priestoroch staveniska
a zabezpeti na vlastné néaklady ich vybavenie ochrannymi poméckami. Dalej sa zhotovitel zavazuje dodrZiavat

protipoZiarne a hygienické predpisy a zabezpetit ich dodriiavanie vietkymi pracovnikmi a subdodavatelmi
zhotovitela.
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Objednavatel je opravneny wykazat z objektu staveniska ktoréhokolvek pracovnika zhotovitela, ¢
subdodavatela, pokial tento porusi ustanovenia tejto zmluvy, bezpetnost a ochranu zdravia pri praci, poZiarnu
bezpecnost a protipoZiarne predpisy a opatrenia, alebo neuposlichne pokyny objednévatela.

Clanok VI.
Osobitné dojednania

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpeéenstvo.

Zhotovitel' sa zavazuje pri realiz4cii diela dodrZiavat vietky technické normy, bezpetnostné a pravne predpisy
platné na Gzemi SR a vztahujlce sa na plnenie tejto zmluvy. Pokial ich porusenim vznikne objednavatelovi
Skoda, zhotovitel je povinny uvedent $kodu uhradit, vratane uhrady nakladov spojenych so zostladenim
stavu s prislusnou normou, resp. predpisom.

Zhotovitel sa zavazuje garantovat kvalitu realizicie diela vlastnymi pracovnikmi ako aj subdodavatelmi tym, ¥e
budl pouZivat nové a nepouZité materialy, vyrobky a technoldgie, schvalené pre uzemie SR, najma vyrobky
podliehajlce na Gzemi SR certifikacii wrobkov, pritom pri odovzdavani diela predloZi a odovzda objednavatelovi
vietky prehlasenia o zhode.

Zhotovitel sa zavidzuje, 7e vietky odborné prace budl vykonavané pracovnikmi zhotovitela alebo jeho
subdodavatelov s odpovedajticou kvalifikaciou v danej oblasti. Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny
neodkladne predloZit doklad o kvalifikacii uvedenych pracovnikov.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu a preverenie prac, ktoré budl v dalSom Stadiu stavby
zakryté, alebo sa stand nepristupnymi a to najneskor 2 pracovné dni vopred. V pripade, e tak zhotovitel
neurobi, je povinny na Ziadost objednavatela odkryt price, ktoré boli v daltom &tadiu stavby zakryté, alebo sa
stali nepristupnymi a to na svoje nebezpetenstvo a naklady. Pokial' sa objednavatel v termine uvedenom vo
vyzve, ktora mu bola riadne a véas doruéen3, na kontrolu nedostavi, bude sa mat za to, Ze objednévatel prace
odsuhlasil a zhotovitel’ mdze pokratovat v realizécii diela. To viak zhotovitela nezbavuje zodpovednosti za skryté
zavady, ktoré sa zistia dodatoéne. Uvedeny postup sa vztahuje i na skasku technolégii ktoré budi v daléom
Stadiu stavby zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi.

Zhotovitel sa zavéazuje predloZit elektronickl verziu podrobného poloZkového rozpoétu diela vo formate MS
EXCEL na CD nositi a zérover sa zavazuje predkladat v elektronickej verzii vo formate MS EXCEL na CD nosiéi aj
kaZdld zmenu podrobného polozkového rozpottu diela, ku ktorej ddjde poias realizacie predmetu zmluvy.
Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpetit dielo a ktorikolvek jeho buddcu ¢ast a dodany stavebny
material proti strate, kradeZi, poikodeniu alebo zniteniu. Po celd dobu realizécie diela a? do dia jeho
protokolarneho odovzdania a prevzatia objednavatelom a odstrénenia vietkych zavad a nedorobkov v sdlade s
touto zmluvou, je zhotovitel v pinej miere zodpovedny za stratu, krddez, pokodenie alebo znitenie diela, ¢&i
ktorejkolvek jeho buduicej éasti.

Zhotovitel je povinny byt poisteny v komerénej poistovacej spoloénosti poskytujlcej poistné sluzby na Gzemi SR
proti moZnym Skodam sp&sobenym jeho Einnostou a jeho pracovnikmi a pracovnikmi jeho subdodavatelov a to
potas realizicie Projektu a poias zaruénej doby v zmysle bodu 3. Clanku IX. tejto zmluvy, ¢o preukaie
objednavatelovi najneskér ku ditu GEinnosti tejto zmluvy.

Objednévatel ma pravo kedykolvek kontrolovat priebeh vykonavania diela a dodrziavanie, resp. neporuovanie
podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel ma povinnost pri vykonavani predmetu diela podla tejto zmluvy re3pektovat jestvujlce konstrukcie,
rozvody a zariadenia stavby, ktoré nie st a nebudd predmetom vykonavaného diela a z toho dévodu nesmd byt
plnenim predmetu zmluvy dotknuté.

V pripade, Ze objednévatel zisti, Je realizacia diela je vykonavand nekvalitne, teda v rozpore s dojednaniami
obsiahnutymi v tejto zmluve, zhotovitel sa zavazuje neodkladne zabezpeéit napravu a obnovit riadnu kvalitu
prac a dodavok na svoje naklady a to najneskér do terminu protokolarneho odovzdania diela.

Zhotovitel' a objednavatel sa zavazujl, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené zmluvnym
partnerom, nespristupnia tretim osobam bez pisomného sthlasu zmluvného partnera. Zaroved sa zavazuju, e
uvedené informécie pouZiji iba na plnenie podmienok tejto zmluvy a nepouZiju ich na iné GZely. Toto
ustanovenie sa viak nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré st dostupné tretim osobam a ktoré
zmluvny partner nechréni zodpovedajiicim spdsobom.
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Clanok VII.
Odovzdanie a prevzatie diela

Predmet diela musi byt po ukonéeni kompletny, musi splfiat funkéné a platnymi normami predpisane vlastnosti.
Stavenisko musi byt po ukonéeni prac vypratané a isté.

Zhotovitel je povinny pisomne oznadmit objednévatelovi najneskdr 10 dni vopred termin protokolarneho odo-
vzdania diela.

Objednavatel je povinny od zhotovitela najneskér do troch dni od terminu stanoveného zhotovitelom zahdjit
preberacie konanie a riadne v Aiom pokracovat.

Opréavnenou osobou na odovzdanie diela zo strany zhotovitela je statutarny zastupca zhotovitela, ktory dielo
odovzd4 za ucasti stavbyvediceho.

Opravnenou osobou na prevzatie diela zo strany objednavatela je Statutdrny zastupca objednavatela za Gcasti
daldej osoby uréenej objednavatelom.

Zhotovitel je povinny pripravit a pri preberacom konani objednavatelovi predloZit a odovzdat:

- skutofné polohové a vyskové zameranie diela v tla¢enej aj elektronickej forme

- dokumentaéciu k zapracovanym zmenam pod!a skutoéného vykonania diela,

- platné atesty, platné prehlasenia o zhode, platné certifikdty, zaruéné listy a navody k obsluhe,

- stavebnydennik,

- doklady o likvidacii odpadu,

- zapisy osvedteni o vykonanych skikach poufitych materiélov,

- zapisy o prevereni préc a kontrukcii zakrytych v priebehu prac,

- atesty poZiarnej odolnosti kan3trukcii a zariadeni,

- inédoklady alebo podklady, ktoré sa vieobecne vyzaduju a suvisia s vykonavanim diela.

Bez tychto dokladov sa bude mat za to, e dielo je nedokonéené a neschopné odovzdania a to aZ do doby
splnenia uvedenej podmienky.

Zhotovitel a objedndvatel sa dohodli, Ze pod zévadou budd rozumief odchylku v kvantite a v kvalite, v rozsahu
a v parametroch diela stanovenych v tejto zmluve véeobecne zavaznymi technickymi normami (STN).

O priebehu odovzdania a prevzatia diela je zhotovitel povinny vypracovat zéveretny preberaci protokol,
v ktorom bude okrem iného uvedeny stpis vietkych zistenych zavad a nedorobkov s uvedenim dohodnutého
terminu ich odstrénenia. Zaverecny preberaci protokol podpige zhotovitel i objednéavatel.

Pokial' objednévatel’ odmietne dielo prevziat, je povinny uviest v zavereénom preberacom protokole svoje
ddvody.

Dielo bude povaiované za ukontené ai po ukonéenf vietkych préc, ktoré su obsahom tejto zmluvy a po
odstraneni vietkych zavad a nedorobkov uvedenych v zdvereénom preberacom protokole a v kolaudaénom
rozhodnuti.

Objednavatel nemé povinnost dielo prevziat ai do doby, pokial zhotovitel neodstréani vietky zistené zavady
alebo nedorobky.

Objednévatel nema povinnost dielo prevziat, ak nie je na stavenisku poriadok, ak nie je zo staveniska
odstraneny vzniknuty odpad a zvy3ny material zhotovitela nie je uloZeny na mieste uréenom objednavatelom.

V pripade rozporov medzi objednavatelom a zhotovitelom ohladne zistenych zédvad a nedorobkov, je zhotovitel
povinny neodkladne zabezpetit odborné vyjadrenie tretej osoby — nezdvislého autorizovaného odbornika. Ak
objednavatel do piatich pracovnych dni od jeho predloZenia pisomne vyjadri sthlas s jeho odbornym
vyjadrenim, bude to znamenat, 7e predmetna zavada bola odstrénend. V pripade jeho nesuhlasu, je povinny
zabezpecit odborné vyjadrenie daldieho nezavislého autorizovaného odbornika. Ak neddjde k zhode medzi
odbornymi  vyjadreniami vybranych znalcov, je objednavatel opravneny obritit sa na rozhodcovsky sud v

stlade so zakonom €. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konani s vynimkou sporov vyfatych z posobnosti tohto
zakona.

Clanok VIII.
Zmluvné pokuty

V pripade, Ze zhotovitel nevykona dielo riadne a véas a neodovzda ho v pofadovanej kvalite a v stanovenom
termine podla bodu 2. Clanku I1. tejto zmluvy, zavézuje sa zaplatit objednavatelovi zmluvnd pokutu v ¢iastke 0,1%
(slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podfa bodu 1. Clanku II. tejto zmluvy za kaZdy zadaty kalendarny
defi omeskania. Toto ustanovenie sa vztahuje aj na Ciastkové plnenia. Tymto nie je dotknutd nahrada kody

podla § 373 a nasl. Obchodného zakonnika, ktora vznikne v désledku ometkania zhotovitela s odovzdanim
diela.
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V pripade, Ze zhotovitel nevyprace stavenisko v silade s podmienkami podfa tejto zmluvy, uhradi
objednavatelovi zmluvnt pokutu v &iastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podla bodu 1.
Clanku 11l tejto  zmluvy za kazdy zadaty kalendarny defi omezkania.

V pripade omeskania s odstrafiovanim zavad a nedorobkov zistenych pri zavereénom protokoldrnom odovzdani
a prevzati diela podla bodu 8 Clanku VII. tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje zaplatit objednavatelovi zmluvna
pokutu v ¢iastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podia bodu 1. Clanku III. tejto zmluvy za
kaidy zataty kalendarny deri omegkania.

Zmluvna pokuta je splatna dfiom uvedenym na faktdre, ako def splatnosti.

Vznikom povinnosti zaplatit zmluvni pokutu nezanika povinnost zaistena zmluvnou pokutou a ani nie je dotk-
nuty narok objednévatela na ndhradu skody v pinej vyke. Zmluvné pokuty sa do vysky 3kody nezapoéitavaji.

Clanok IX.
Zaruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, 7e predmet zmluvy bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Poskytnutou zarukou zhotovitel' rugi, 7e predmet zmluvy bude mat po cely &as trvania zaruénej doby vlastnosti
stanovené touto zmluvou a zarovef sa zavazuje, 3 po cely &as trvania zéru¢nej doby bude dielo plne funkéné a
spdsobilé na riadne vyuZivanie.

Poskytnuta zaruka diela je 60 mesiacov (slovom Eestdesiat mesiacov) odo dfia jeho protokolarneho odovzdania
a prevzatia a ukongenia diela podfa bodu 10 lanku VII. Tejto zmluvy.

Zhotovitel' po dobu trvania zaruénej doby uvedenej v predchadzajicom odseku zodpoveds za vietky zavady,
ktoré sa pri uZivania diela vyskytnd alebo ktoré zist{ objednavatel a ktoré bude reklamovat s vynimkou zévad
podla bodu 15 tohto &lanku.

Zhotovitel prebera zaruku pod!a vieobecne platnych podmienok v SR a v Eurépskej tnii.

Objednavatel je povinny zévady po ich zisteni bez zbytotného odkladu pisomne reklamovat, pri¢com uvedie
0 aku zdvadu sa jedna.

Zhotovitel' je povinny najneskér do 3 (slovom tri) pracovnych dni po doruteni reklamacie pisomne doruéit
objednavatelovi oznamenie o prijati reklamacie, o jej uznani a o lehote odstranenia zavady.

Reklaméciu je moZné uplatnit najneskér do posledného diia zarucnej doby, pritom aj reklamdcia preukazatelne
odoslana objednavatelom v posledny defi zérucnej doby sa povaZuje za uplatnent v zarucnej dobe.

V pripade uplatnenia reklaméacie objednavatelom u zhotovitela sa predlZuje zérutna doba na tu ¢ast vykonané-
ho diela, na ktorej sa vyskytla zdvada, o dobu vybavenia reklamécie.

Zhotovitel sa zavézuje prijat reklaméaciu na jeho adrese uvedenej v Gvode tejto zmluvy, alebo v pripade zmeny
adresy zhotovitefa na novej adrese. Kaidi zmenu adresy sa zhotovitel zavizuje neodkladne oznamit
objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje vybavit reklamaciu ihned; v zloZitych pripadoch do piatich (slovom p&t) pracovnych dni.

V pripade, Ze zhotovitel' vlehote do 3 (slovom tri) pracovnych dni nedoruéi objednavatelovi rozhodnutie
o vybaveni reklamaécie, mé sa za to, e reklamaciu v plnom rozsahu uznal.

Zhotovitel je povinny reklamovanu zévadu v dohodnutom termine odstrénit. V pripade, %e sa jedna o zavadu,
ktord bude objednavatelovi branit v prevadzke diela, alebo bude mat povahu havirie, je zhotovitel' povinny
zadat's jej odstrariovanim do 24 hodin (slovom dvadsat3tyri hodin).

Ak objednavatel v pripade uznania reklamacie oznimi lehotu, v ramci ktorej ma byt reklamovana zavada diela
odstranend a zhotovitel reklamovand zavadu v tejto lehote neodstréni, ma objednavatel pravo dat
reklamovanu zavadu odstrénit tretej osoby, priom zhotovitel sa zavazuje zaplatit vietky naklady, ktoré vznikli
objednévatelovi v stvislosti s jej odstranenim.

Ako reklamacia nebudu uznané zavady, za ktoré zhotovitel nezodpoveda v zmysle ustanovenia § 563 v spojeni
s ustanovenim & 431 Obchodného zdkonnika &, 513/1991 Zb. v zneni neskorich predpisov. Tymto nie su
dotknuté zdvady diela podla ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zikonnika a zédvady na dodanych
jednotlivych Eastiach a stiastkach diela.

Clanok X.
Nadobudanie vlastnictva

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze vlastnikom diela je od samého zafiatku realizcie diela objednévatel. Do

odovzdania riadne vykonaného diela (predmet zmluvy) v sdlade s touto zmluvou znata nebezpecenstvo 3kody
na diele zhotovitel’
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Zhotovitel je vlastnikom veci uréenych na vykonanie diela, najma stavebného materialu, ktory je povinny
zabezpecit pred kradeiou alebo pred poskodenim a zostiva ich vlastnikom ai do doby, kedy sa
spracovanim stanu sucastou predmetu diela.

Do prevzatia riadne vykonaného diela v sulade s touto zmluvou objednavatel nezodpoveda za ikodu
spbsobent na diele. Za $kodu zodpovedd objedndvatel len v pripade, ze ju sam zavinil. Za ékodu na
diele zodpoveda zhotovitel aj v pripade, ze $kodu spdsobia tretie osoby.

>

Clanok XI.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva je uzatvorend na dobu uréitd v zmysle bodov 1. az 3. Clanku I1.

Pri rieseni vzajomnych vztahov zmluvnych strdn, ktoré nie su upravené v tejto zmluve, sa pouiiju
ustanovenia zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

Pripadné spory nedorozumenia, ktoré vzniknu v suvislosti s plnenim tejto zmluvy, sa budl zmluvné strany
sna- Zit riesit predovsetkym formou dohody. V pripade, e k dohode nedéjde, spory budu riesené podla
slovenské- ho pravneho poriadku na prislusnom sude Slovenskej republiky.

Zmluvne strany sa dohodli, ze kazda zo zmluvnych strdn méze od tejto zmluvy odstlpit v pripade, Ze
druha strana podstatnym spésobom porudi zmluvni povinnost vyplyvajicu z tejto zmluvy. Pod
podstatnym porusenim sa rozumie predovietkym:

nespinenie dohodnutych priebeinych terminov a koneéného terminu ukonéenia diela stanovenych v tejto
zmluve

nedodrZanie cenovych a platobnych podmienok stanovenych v tejto zmluve,

nedodrzanie kvalitativnych a technickych parametrov a podmienok realizacie diela stanovenych v tejto
zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri poruseni zmluvnej povinnosti vyplyvajlcej z tejto zmluvy je poikodena
strana oprdvnenad uctovat druhej zmluvnej strane zmluvnu pokutu vo vyike 10 000 EUR (slovom desattisic
eur).

Zmluvne pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou uhradi povinna strana nezavisle od toho, ¢i a v akej
vyske vznikne druhej strane Skoda porusenim povinnosti, ktoré mozno vymahat samostatne.

Obsah tejto zmluvy je moiné menit a doplifat len formou pisomnych dodatkov, ktoré bud platné ak
budu riadne podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strdn a potvrdené odtlackami peciatok
oboch zmluvnych stran.

Zmluva je spisand v Styroch origindlnych rovnopisoch, pricom objednavatel a zhotovitel dostanu po dve
vyhovenia zmluvy.

Zmluvné strany spolotne potvrdzuju, Ze sa pred podpisom zmluvy zoznamili s obsahom celej zmluvy,
poznaji jej obsah a ucel. Svojimi vlastnoruénymi podpismi a odtlaé¢kami peéiatok obe zmluvné strany
potvrdzuju, Ze cely text tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej a vainej véle,

10) Neoddelitefnou stiastou tejto zmluvy je: Podrobny polozkovy rozpocet diela v papierovej a v elektronickej
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verzii vo formate MS EXCEL na CD nosiéi, ktory tvori Prilohu €. 1 k tejto zmluve,

) Tato zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami, nadobuda Géinnost 1 def po
povinnom zverejiovanej zmluvy v zmysle § 47a ods. 1 Obéianskeho zakonnika.

Za objednavatela: Za zhotovitela:
V Pustych Ufanoch, dna 22.07.2014. V Hornych Salibach dria 23.06.2014.
Ing. Drahotina Simekova Ing. Kristian Panyik,
starostka e T konatel spolocnosti BETONMIX s.r.0.
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