ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY

¢islo 7/2013

uzatvorena podla 8§ 536 a nasl. Obchodného zakonnika (d'alej len ,zmluva®)

Objednavate I
Sidlo:

Statutarny zastupca:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

Zhotovite [:
Sidlo:
Statutarny zastupca:

Osoby opravnené rokovat’

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

Obchodny register:
Bankové spojenie:
Cislo tétu:

1. Predmetom diela je:

1. Zmluvné strany

Obec Pusté U Fany

Hlavna 91/208, 925 28 Pusté Ulany

Ing. Drahotina Simekova, starostka obce
00 306 134

2021006724

VUB Galanta

19426132/0200

AQUAMONT spol. s r.o.
925 03 Horné Saliby 1087
Ing. Toma&s Pulen, konatel

Ing. Tomas Pulen, konatel

Ing. Toma&s Pulen, konatel

31 105 696

20 20 370 286

Okresny sud Trnava, oddiel: Sro, Vlozka €. 363/T
Sberbank Slovensko, a.s.

4230181108/3100

2. Predmet plnenia

1.1. uskutoCnenie stavebnych prac a dodavok spojenych s vystavbou
kanalizacnych sieti podla projektovej dokumentacie,
1.2. vyhotovenie dokumentécie skutoéného vyhotovenia diela.

2. Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit a objednavatelovi odovzdat dielo

.Kanalizacia a rekonstrukcia obecnych komunikacii“

za podmienok

stanovenych v tejto zmluve a v rozsahu podfa projektovej dokumentacie:
Zberale: A, A-1, A-2, B, B-1, B-1-1, B-2, C-1, C-3, C-4, C-5, C-6, D, D-1, D-2,

D-3,E,E-1, F
gast V1 v dizke 167,31m V-2, V-3, V-4, V-6, V-7
¢s1, €s2, €s3, €4, €6, CS7.

Vytlak:
Cerpacie stanice:

Dielo sa bude realizovat na etapy, podfla vysky prispevku schvaleného na

realizaciu diela poskytovatefom prispevku.

2.1. Ak vySka schvaleného prispevku bude postacujuca na realizaciu celého
diela, dielo sa bude realizovat len v jednej etape.
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2.2. Objednéavatel najneskor do 14 dni od obdrzania pisomného rozhodnutia
o schvaleni prispevku odoSle zhotovitefovi vyzvu na pinenie etapy zmluvy.

2.3. Vyzva na plnenie etapy zmluvy obsahuje Specifikaciu podla naceneného
vykazu vymer a harmonogramu, ktoré su prilohou tejto zmluvy.

3. Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne dokoncéené dielo bez vad a nedorobkov
prevezme, zaplati za jeho zhotovenie dohodnutd cenu a poskytne zhotovitelovi
dohodnuté spolupbsobenie.

4. Zhotovitel sa zavéazuje zhotovit dielo podla odovzdanych podkladov pre
plnenie zmluvy, technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych
noriem, pripadne I1SO tak, aby sluzilo k uréenému ucelu.

5. Osoby a vSetky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré su nutné a potrebné
k riadnemu splneniu zavéazku zhotovitela podla tejto zmluvy, s vynimkou
chybajucich podkladov odovzdanych objednavatefom (t. j. pri zmene projektovej
dokumentacie, technického rieSenia a podobne), je povinny zabezpedit
zhotovitel, a to na svoje naklady a nebezpecdie.

3. Cas plnenia

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v terminoch podla harmonogramu, ktory

je prilohou tejto zmluvy. Pre kazdl etapu realizacie stavby sa zhotovitel

zavazuje:

a) prevziat stavenisko a predlozit kontrolny a skiSobny plan etapy....do 10 dni
od dorucenia vyzvy na plnenie etapy,

b) zacat stavebné prace ...................... do 10 dni od prevzatia staveniska,

c) uvolnit stavenisko ............ccccceuueeee do 20 dni po odovzdani etapy diela
objednavateflovi.

2. Uvedené terminy suU terminy najneskorSie pripustné. Zmluvné terminy su
neprekrocitefné s vynimkou:

2.1. vy$Se] moci (neoCakavané prirodné a iné javy),

2.2. v pripade zmien a rozsahu prac podla pokynov objednavatefla,

2.3. vydania prikazov a zakazov vladnych alebo miestnych spravnych
organov, ak neboli vyvolané situaciou u zhotovitela,

2.4, oneskoreného odovzdania staveniska.

3. PrediZzené lehoty plnenia sa urgia podla dizky preukdzaného zdrZzania
zmluvnych stran.

4. Ak zhotovitel meSka s dokon&enim prac podfa zmluvného terminu, bude
objednavatel Ziadat nahradu Skody v zmysle 8§ 373 a nasledujuceho
Obchodného zakonnika, pri€om zmluva zostava v platnosti.

4. Zmluvna cena

1. Zmluvna cena je stanovena podla 8§ 3 zakona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenéch,
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v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky MF SR ¢&. 87/1996 z. z., ktorou sa
vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenach a povazuje sa za maximalnu
cenu (vratane DPH, cla, nakladov na skusky a inych poplatkov) platna pocas
celej doby vykonavania diela, okrem pripadov uvedenych v ods. 2.

Zmluvna cena bez DPH 1926 822,90 €
20 % DPH 358 364,58 €
Zmluvna cena vratane DPH 2312 187,48 €

1.1Cena diela zaokruhlend na dve desatinné miesta je stanovena na zaklade
oceneneho vykazu vymer, projektove] dokumentacie stavby a sutaznych
podkladov.

1.2Cena za dielo je cena maximalna a zahffia odplatu za splnenie vSetkych
zmluvnych zévazkov zhotovitela vyplyvajacich zo zmluvy ako aj nahradu
akychkolvek nakladov alebo vydavkov (vratane nakladov alebo vydavkov na
revizie, skusky, kontroly a merania, poplatkov za energie, vodu, telefén a
odstrarfiovanie alebo prepravu odpadov) zhotovitela vynaloZzenych na riadne
vykonanie a odovzdanie diela objednavatelovi spifajuceho stanoveny Géel
vrozsahu podla zmluvy a sutaznych podkladov, vtom tiez naklady na
vypracovanie dokumentacie skutoénej realizacie diela. Akékolvek dodatky k
zmluve navySujuce cenu diela s vynimkou moznosti podla bodu 2. tohto
¢lanku, su vylucené.

1.3Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podla predmetu
zmluvy zahffia okrem iného aj néklady na vybudovanie, prevadzku, adrzbu a
vypratanie staveniska, doCasné dopravné znacenie, vytyCenie sieti.

1.4Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer Uplne zahffhaju cenu
prac popisanych v jednotlivych polozkach v nadvaznosti na technické
Specifikacie, vratane vSetkych nékladov a vydavkov, ktoré sa vyzaduju
a mozu suvisiet s uplnou realizaciou popisaného diela, vratane do€asnych
diel, materiadlu, dodavky, montaze, vSetkych skuSok, docasnych prac,
zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vSetkych rizik, z&vézkov
a povinnosti  konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich
z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zalozena. Ma sa
za to, Ze zriadovacie naklady zhotovitela, zisk a rezijné naklady a podobné
poplatky su rozloZzené rovhomerne vo vSetkych jednotkovych sadzbéach.

1.5Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré zhotovitel neocenil, s zahrnuté
v inych ocenenych polozkach. Jednotkové ceny su povaZzované za kone€né a
platné pocCas celej doby realizacie diela. Jednotkové ceny su pevné a
predpoklada sa, ze pokryvaju vSetky naklady a vydavky za uvedenud polozku,
| ked to nie je v opise polozky podrobne vySpecifikované. Jednotkove ceny za
vykony, prace a dodavky uvedené v rozpocte zavazuju zhotovitela a platia
pocas trvania tejto zmluvy.

2. K zmene ceny moze dojst:

2.1. pri zmene zadkonnej sadzby DPH,

2.2. pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdzky a to len u vyrobkov
a prac, ktoré nie su dostupné na uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu
oproti domacej ponuke. Toto musi zhotovitel preukazat,
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2.3. indexaciou podla indexu cien stavebnych prac SU SR oproti
rovnakému obdobiu predchadzajuceho roka, uplatnitelnou raz za rok, prvy
krat najskor v roku 2015.

5. Platobné podmienky

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi Ziadny preddavok.

. Uhrada nakladov za prace a dodavky sa bude vykonavat faktirami vystavenymi

s vynimkou poslednej na sumu minimalne 10 000 EUR, priCom nebude
vystavenych viac, ako 1 faktira za mesiac.

Lehota splatnosti faktiry bude 60 dni od doru€enia stavebnym dozorom
overeneho Cistopisu faktury objednavatelovi.

Neoddelitefnou sucastou faktdry bude mesacne vyhotovovany a stavebnym
dozorom odsuhlaseny supis vykonanych prac a zistovaci protokol v takom
rozsahu, ako je Specifikovand cena diela, samostatne pre stavebnu
a technologicku c¢ast. Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitefnym
spbsobom. Faktury musia byt zostavené prehfadne, pritom sa musi dodrziavat
poradie poloziek a oznacgenie, ktoré je v sulade s ocenenym opisom prace podla
zmluvy. Suacastou je vykaz vykonanych mnoZstiev, pripadne vykresy a iné
doklady, ktoré su potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace.

Zhotovitel na konci kazdého kalendarneho mesiaca, aviak najneskér do piateho
dria mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v ktorom boli prace vykonané, predloZi
na odsuhlasenie stavebnému dozoru supis vykonanych prac spolu so
zistovacim protokolom. Stavebny dozor najneskér do piatich pracovnych dni od
doru€enia supisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu predmetny supis
vykonanych prac a zistovaci protokol odsuhlasi alebo vrati Zhotovitefovi na
prepracovanie. Po odsuhlaseni supisu vykonanych prac a zistovacieho
protokolu stavebnym dozorom predlozi Zhotovitel faktaru s prilohami v troch
vyhotoveniach Objednavatelovi na UOhradu. V pripade vratenia supisu
vykonanych prac a zistovacieho protokolu stavebnym dozorom Zhotovitefovi na
prepracovanie, prepracuje Zhotovitel predmetné podklady v zmysle pokynov
stavebného dozoru a predlozi ich na odsuhlasenie stavebnému dozoru.

Faktary budu predkladané v dvoch vyhotoveniach v pisomnej podobe na adresu
sidla objednavatela uvedenu v tejto zmluve atiez v digitalnej podobe na e-
mailovl adresu objednavatela, priCom za def doru€enia sa povaZzuje neskorsi
z predmetnych spésobov doru€enia faktury. Zhotovitefom predloZzena faktara
k Uhrade musi obsahovat zakonom stanovené nalezitosti:

Faktura musi obsahovat najma:

1.1. éislo stavby, ndzov stavby,

1.2. Cislo a nazov objektu (prevadzkoveho suboru) — predmet Ghrady;,
1.3. ICO zhotovitela, nazov zhotovitela,

1.4. ¢islo zmluvy (dodatku k zmluve),

1.5. Ciastku k uhrade,

1.6. DPH,

1.7. splatnost faktary.
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konednu fakturu

Konecna faktara musi obsahovat najma:
Cislo stavby, nadzov stavby,

¢islo a nazov objektu (PS) — predmet Uhrady,
ICO zhotovitela, ndzov zhotovitela,

¢islo zmluvy (dodatku k zmluve),

vecne vykonané prace v objemoch, dokladované odsuhlasenymi supismi
vykonanych prac,

poskytnuté uhrady od zaciatku stavby,
Ciastku, ktora ostava k thrade,

Ciastku DPH,

Ciastku k uhrade spolu,

splatnost faktary.

penaliza¢na faktara

Penaliza¢na faktira musi obsahovat najma:

predmet penalizacie (stavba, dodavka zariadenia a pod.),

Cislo faktury, za ktoru sa penalizuje, jej splatnost a sumu v euréch.

. Konecna faktura bude vystavena samostatne na stavebnu ¢ast a technologicku
Cast. Faktura bude rozpisana podla klasifikacie produkcie, za u¢elom zaradenia
do HIM.

. Uznanie konecnej faktury vylu€uje dodatoéné naroky zhotovitefa. Konecnu
faktaru uhradi objednavatel do 60 dni po odsuhlaseni. Pokial zhotovitel v tejto
dobe neodstrani vady pri odovzdani a prevzati diela m& objednavatel pravo
vratit’ faktru zhotoviteflovi.

V pripade, Ze faktara nebude obsahovat dohodnuté nalezitosti uvedené
v tejto zmluve alebo nebude zaslana aj v digitalnej podobe, objednavatel je
opravneny vratit faktiru pred uplynutim lehoty jej splatnosti bez zaplatenia
zhotovitelovi na doplnenie alebo ho vyzvat na zaslanie faktury v digitalnej
podobe. Objednavatel musi uviest dévod vratenia. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaCne plynat doruenim
opravenej faktary objednavatelovi ako rovnopis s oznalenim ,oprava“
a doru€enim faktury v digitalnej podobe.

Zhotovitel sa zavazuje pred podpisom zmluvy vinkulovat na bankovom ucte
finanéné prostriedky vo vySke 20 % z celkovej sumy diela ako vykonova zaruku
na realizaciu diela. Vinkulacia musi obsahovat Ukon prevodu finanénych
prostriedkov bankou vo vysSke 20% sumy rozpoctu etapy po predlozeni banke
vyzvy na plnenie etapy objednavatelom na jeho ucet,

Objednavatel sa zavazuje vratit na Ucet zhotovitela vykonovu zaruku zloZzenu
na vykonanie prac a k nej pripisané uroky najneskoér do 14 kalendarnych dni od
podpisu Protokolu o prevzati realizovanej etapy diela.
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6. Vykonanie diela

1. Odovzdanie staveniska:

1.1. objednavatel poveruje funkciou stavebného dozoru podfa vysledku
vyberového konania, zhotovitel poveruje funkciou veduceho stavby Ing.
Tomé&sa Pulena.

1.2. objednavatel odovzda zhotovitefovi 2 vyhotovenia projektovej
dokumentéacie na uc€ely vykonania diela,

1.3. objednavatel odovzda stavenisko zhotovitelovi bez prav tretich oséb
v zmysle tejto zmluvy,

1.4. vytyCenie staveniska inzinierskych sieti zabezpeci na vlastné naklady
zhotovitel,

1.5. zhotovitel je povinny zabezpecit’ priestory na zariadenie staveniska na
vlastné naklady,

1.6. likvidaciu odpadov zabezpecduje zhotovitel v zmysle platnych pravnych
predpisov po dohode s prevadzkovatelom skladky odpadov,

1.7. zhotovitel si zabezpeCi prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia
staveniska. Naklady na prevadzku, udrzbu a likvidaciu su suastou zmluvnej
ceny,

1.8. vSetky doCasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a
nastroje, doCasné stavebné materialy, paliva, a vSetko ostatné nevyhnutné
na spravne vykonanie prac bude dodané, nainStalované a spravne a
bezpeCne prevadzkované zhotovitefom ako sucast prac, naklady na ne su
zahrnuté v ocenenych polozkéach,

1.9. zhotovitel je povinny vypracovat kontrolny a skdsSobny plan s cielom
preverit a preukdzat vhodnost technickych vlastnosti diela podfa § 13
zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Pri jeho spracovani musi
spolupracovat’ s projektantom,

1.10. objednavatel pozaduje vykonavat overovanie kvality stavebnych prac a
materidlov skuSkami (preukaznymi a kontrolnymi) vrozsahu urenom
projektovou dokumentaciou a technologickymi postupmi prac, ktoré budu
sluzit ako podklad pre preberanie hotovych objektov, konStrukcii alebo ich
Casti,

1.11. v pripade nepredloZenia kontrolného a skiSobného planu do 10 dni
odo dna obdrzania pisomnej vyzvy na realizaciu etapy diela v rozsahu
podla 8§ 13 zakona ¢.254/1998Z.z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich pravnych predpisov alebo v pripade nepredloZenia kontrolného
a skusobného planu so zapracovanymi pripomienkami objednavatefa do 7
dni od obdrzania pripomienok ma objednavatel voci zhotovitelovi narok na
zmluvnu pokutu vo vySke 10.000 EUR.

2. Realizacia:

2.1. pred realizaciou diela, zhotovitel musi zdokumentovat pdvodny stav
komunikécii, rozvodov, kablov. Zhotovitel o tom vyhotovi zaznam (s
fotodokumentaciou), ktory musi byt odsuhlaseny objednavatelom,

2.2. zhotovitel svojou ¢innostou nesmie narusSit bezpecnost cestnej dopravy.
VSetky prace na existujucich vedeniach a zariadeniach vykona zhotovitel
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2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

po vydani suhlasu spravcom vedenia alebo zariadenia a za podmienok
danych spravami vedenia a za dozoru spravcu pocas vykonavania tychto
prac,

dalSie vytyCovanie a iné meraCské prace nutné pre vykonavanie diela
zabezpecuje zhotovitel, ako sucast diela,

pokial sa kedykolvek v priebehu vykonavania diela zisti chybna poloha,
chybné vysky, rozmery alebo umiestnenie akejkolvek Casti diela, zhotovitef
je povinny taki vadu na vlastné naklady odstranit ku spokojnosti
objednavatela, €i uz je k ndprave vyzvany stavebnym dozorom alebo nie.
Pokial vSak chyba vznikla pouzitim nespravnych udajov, pisomne
odovzdanych objednavatefom, potom naklady na zvySenie zmluvnej ceny
pripadne na Upravu ostatnych zmluvnych podmienok nesie objednavatel.
Kontrola vytyCenia alebo akejkolvek vySky vykonana objednavatelom
nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost vytyCenia.
Zhotovitel je povinny starostlivo udrziavat’ vSetky smerove a vySkoveé body,
zameriavacie konstrukcie, vyty€ovacie koliky a klince a dalSie predmety,
prip. oznacenia pouzité pre vytyCovanie objektov,

zhotovitel uhradza vodné a sto¢né, odbery energii z prevadzkoveho a
socialneho zariadenia staveniska,

pracovnici objednavatefa mdZu vstupovat na stavenisko len pokial su
povereni funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou
¢innostou a preukazu sa prislusnym opravnenim, resp. su uvedeni
v zmluve,

zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, vjeho okoli a na
prenechanych inzinierskych sietach udrziavat poriadok a Cdistotu, je
povinny odstrafiovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho ¢innosti a to na
vlastné naklady,

zhotovitel je povinny, ak nie je ustanovené inak, stavenisko strazit
v pripade potreby aj oplotit alebo inak vhodne zabezpedit a to na vlastné
néklady,

pri odovzdavani diela je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné
zariadenia, zvysny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné
dielo riadne prevziat a bezpecne prevadzkovat,

po termine odovzdania a prevzatia diela musi zhotovitel v lehote do 20 dni
odstranit zo staveniska stroje, vyrobné zariadenia, material a odpady,
pokial nie je zmluvou dohodnuty iny termin uvolnenia staveniska,
zhotovitel vykonava c&innosti spojené s vykonavanim diela na vlastnu
zodpovednost podla zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikacie,
pravne a technické predpisy platné v SR. Zhotovitel je povinny
preukédzatefne poucit vSetkych pracovnikov pracujucich na stavbe o
pravidlach bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci,

objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii diela podla zmluvy
vykonava stavebny dozor. Za tym U¢elom ma pristup na pracoviska, kde
sa zmluvné vykony a ich sucasti realizuju alebo skladuju. Na vyZiadanie
mu musia byt predlozené vykresy, vzorky materialov a iné podklady
suvisiace s vykonavanim diela, ako aj vysledky kontrol kvality — atesty.
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2.13.

2.14.
2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

S informéaciami a podkladmi oznaenymi zhotovitefom ako jeho obchodné

tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat dbéverne,

stavebny dozor je opravneny po prerokovani s objednavatelom nariadit

zhotovitelovi akékofvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré

povaZzuje podla svojho nazoru za nevyhnutné a primerané. Zhotovitel je

povinny:

a. zvysit alebo znizit rozsah prac uvedenych v zmluve,

b. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor k nevykonaniu uréi,

c. zmenit druh alebo kvalitu prac,

d. zmenit vysSku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek €asti diela,

e. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich ¢asti.

Tieto zmeny nie su v Zziadnom pripade dévodom pre odstupenie od zmluvy

a budu ocenené v sulade so zmluvou.

zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac bez prikazu stavebného dozoru,

ak povaZuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo

nedcelné, musi uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku.

Pokyny musi na opéatovné poziadanie vykonat, pokial nie su vrozpore

s prislusnymi technologickymi postupmi, alebo neodporuju pravnym

predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi

pracami budd spojené naviac naklady, tieto potom znaSa objednavatel. Ak

takéto prace ovplyvnia postup prac, objednavatel pristipi na primeranu

Upravu zmluvy z dévodu ¢asoveho sklzu,

objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne

jedenkrat mesacne za Uc€asti zainteresovanych,

objednavatel poskytne zhotovitefovi k pouzitiu alebo spoloénému

pouzivaniu:

a. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom

rozsahu,

b. vybudované prijazdové komunikacie,

c. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym méa
vlastnicke, dispozi¢né alebo iné prava.

Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu

vody, energie a stoCné znasa zhotovitel, v pripade spoloéného uzivania ich

alikvotnou Castou,

materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpelované zhotovitefom musia

byt dokladované certifikatmi zhody v zmysle zakona €. 90/1998 Z. z. o

stavebnych vyrobkoch. Tie materialy a pod., ktoré tieto doklady nebudu

mat, resp. nebudl zodpovedat zmluvne pozadovanym skuskam, musi

zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezvadnymi. Z tohto

titulu vzniknuté Skody znaSa zhotovitel. Objednavatel méze stanovit termin

na odstranenie vad primerany ich rozsahu, ktorého nedodrzanie moéze byt

aj dovodom na odstupenie od zmluvy. Pripadné uplatfiovanie pokut sa riadi

zmluvou,

zhotovitel musi bez meSkania a pisomne informovat objednavatefa o

vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu diela,

zhotovitel je povinny zabezpeCit 0cCast svojich zamestnancov na
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preverovani svojich dodavok a prac, ktoré vykonava stavebny dozor
objednavatela a urobit okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych vad
a odchylok od dokumentacie,

2.21. ziadna Cast diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajuceho suhlasu
stavebného dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie
akejkolvek Casti diela, ktorA ma byt zakryta to isté plati aj pre zakladovu
Skaru. Zhotovitel aspon 3 pracovné dni vopred vyzve stavebny dozor, ze
Cast diela bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. V pripade, Ze ju
nevykonda, je povinny uhradit naklady dodato&ného odkrytia, pokial také
odkrytie pozaduje. Ak sa vSak pri dodatoénom odkryti zisti, Ze prace boli
vykonané vadne, nesie naklady dodato¢ného odkrytia zhotovitel,

2.22. stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie
diela podla zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku,

2.23. vSetky cenné predmety, predmety s archeologickou hodnotou, ktoré sa
najdu na stavenisku su bezvyhradne majetkom Statu SR. Zhotovitel musi
okamzite zastavit prace, ktoré by mohli ohrozit nélez a urobit také
bezpe€nostné opatrenia, aby sa zabranilo ich znehodnoteniu alebo
odcudzeniu. O naleze ihned vyrozumie stavebny dozor, ktory zabezpeci
dalSie opatrenia u prisludnych organov. Dalej sa postupuje s sulade
s platnymi predpismi, ktoré upravuju archeologicky a pamiatkovy vyskum
a ¢innost,

2.24. skuto€nost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky
a vykonané prace, nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady
a nedorobky a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zarucené
riadne splnenie zmluvy,

2.25. objednavatel ma pravo menit postup realizidcie diela podla vysky
pridelenych financii.

. Stavebny dennik:

3.1. zhotovitel je povinny odo dha prevzatia staveniska viest stavebny
dennik v slovenskom jazyku a to v originali a dvoch kopiach. Jednu kopiu je
povinny ulozit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty,
alebo zni¢enia originalu, dalSiu kopiu stavebného dennika si odobera
stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodujuce pre
plnenie zmluvy, najma udaje o &asovom postupe prac a ich kvalite,
zdbvodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentéacie,
Udaje doélezité pre posudenie hospodarnosti prac a Udaje pre posudenie prac
orgdnmi Statnej spravy. PoCas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe
trvalo pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i diiom odovzdania a
prevzatia prac,

3.2. zaznamy Vv stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci,
pripade jeho zastupca a ich nadriadeni. Okrem nich sU opravneni robit
zaznam stavebny dozor objednavatela jeho nadriadeni, organy Statneho
stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy.

3.3. denné zaznamy sa piSu do knihy s o€islovanymi listami, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pre dva oddelitelné predpisy, ktoré sa Cisluju
zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den,
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ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu.
Len vynimoCne sa tak méze urobit v nasledujuci den. Pri dennych
zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta.

3.4. stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na
vykonanie diela podla zmluvy zhotovitelovi v montdznom denniku. Pritom
musi reSpektovat technologicky postup prac,

3.5. pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom
bolo poruSenie zmluvy zo strany zhotovitefa alebo jeho podzhotovitelov,
vykona zhotovitel nariadené prace na svoje vlastné naklady,

3.6. ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné
stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,
3.7. ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od doruéenia stavebného

dennika nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom

poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

. Odovzdanie diela:

4.1. dielo sa povazuje za skonené ak je urobené protokolarne odovzdanie
a prevzatie,

4.2. prevzatim diela prechadza vlastnicke pravo a nebezpecCenstvo Skody
na objednavatela,

4.3. prevzatie predmetu diela alebo jeho &asti mbéze byt odmietnuté pre
vady a to az do ich odstranenia,

4.4. zhotovitel je povinny najneskor 15 dni vopred oznamit’ objednavatefovi,
kedy bude dielo alebo jeho ucelena ¢ast pripravena na odovzdanie,

4.5, zhotovitel' je povinny vykonat komplexné vyskuSanie odovzdavanej
Casti diela,

4.6. zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi:
4.6.1.5x projektova dokumentaciu skuto€ného vyhotovenia,
4.6.2. doklad o vytyCeni stavby pred zaCatim vystavby,
4.6.3. 2x porealizatné geodetické zameranie + 3x CD v digitdlnom tvare

s vystupom na magnetickom médiu vtvare DGN. Struktaru DGN
dodrziavat podfa prilohy €. 2 k tejto zmluve,

4.6.4. zoznam odchylok s ich stru€énym odévodnenim,
4.6.5. zapisnice a osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
4.6.6. zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,
4.6.7. zapisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia,
4.6.8. vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,
4.6.9. stavebny dennik,

4.6.10. doklad o nalozeni s odpadmi,

4.6.11. zapisy o prevzati spatnej Upravy vozovky a spevnenych pléch ich
prevadzkovatefom resp. vlastnikom,

4.6.12. doklad o neporuseni podzemnych sieti.

Absencia niektoreho ztychto dokladov je dbévodom pre nezacatie
preberacieho konania.

4.7. objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vSetky svoje
doklady tak, aby ich porovnanim s dokladmi zhotovitefa bolo zabezpecené
kvalitné, uplné a rychle uskuto€nenie tohto konania, a to v pisomnej forme aj
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na CD,

4.8. objednavatel nie je povinny prevziat dokon€enu Cast diela, ak nebola
z dévodov na strane zhotovitela odovzdana ina Cast stavby, ktora podla
dohody mala byt uz dokonc¢ena,

4.9. zapisnicu o prevzati diela spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté
inak,

4.10. ak objednavatel odmieta dielo prevziat, je povinny uviest dévody. Po
odstraneni nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spise
sa dodatok k pévodnej zapisnici,

4.11. zmluvné strany sa mozu dohodnut na samostathom odovzdani a
prevzati len takych dodato¢nych prac alebo Casti prac, ktorych samostatné
odovzdanie a prevzatie sa predpoklada v projektovej dokumentacii.

. Osobitné technické podmienky:

5.1. zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky I. triedy kvality
s predpisanou dobou zéaruky, skiuSkami a atestmi. Pripadné zmeny musia
byt vopred odsuhlasené objednavatelom (buduicim uzivatelom) pisomnou
formou,

5.2. nie je pristupné pouzivanie technolégii, ktoré su v rozpore s platnymi
technickymi, bezpelnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami
vSeobecnymi i rezortnymi.

5.3. je zakazané pouzivat drobnd i velkl mechanizaciu pre montazne i
stavebné prace, ktora bola r6zne, vacsinu neodborne upravovana, nie su pre
nu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevadzkovanim by
mohli byt porusené predpisy bezpecnostné, hygienické a o ochrane zdravia,
resp. by mohlo dojst’ k zhorSeniu zivotného prostredia,

5.4. nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou
reviziou, resp. mechanizacia, ktoré svojim technickym stavom (najméa
pohonu a bfzd) nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre prevadzku,

5.5. zhotovitel musi podzemné vedenia a zariadenia ulozZit v sulade
s platnymi normami a predpismi, v opacnom pripade takéto zariadenia
nebudld objednavatelom prevzaté a bude nariadené opatovné ulozZenie
podfa predpisov na naklady zhotovitela.

. Osobitné poziadavky na kvalitu:

6.1. zhotovitel je povinny vypracovat kontrolny a skdsSobny plan s cielom
preverit a preukdzat vhodnost technickych vlastnosti vsulade s § 13
zakona NR SR ¢&. 254/1998 Z. z. v platnom zneni. Pri jeho spracovani musi
spolupracovat’ s projektantom,

6.2. objednavatel poZzaduje vykonavat overovanie kvality stavebnych prac a
materidlov skuskami — preukazané a kontrolné skusky v rozsahu uréenom
projektovou dokumentaciou a technologickymi postupmi prac ako podklad
pre preberanie hotovych objektov, konstrukcii alebo ich ¢asti.

7. Zodpovednos t' za spésobené Skody
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. Pokial vznikni Skody na stavenisku alebo na vykonanych pracach alebo ich
Castiach pocCas obdobia, v ktorom je zhotovitel povinny o ne sa starat, musi
zhotovitel na vlastné naklady odstranit tieto Skody.

. Ak vznikne Skoda neopravnenym vstupom na pozemky tretich os6b alebo ich
poSkodenim, popripade svojvofnym uzatvorenim ciest, porusenim inzinierskych
sieti zodpoveda za Skodu zhotovitel.

8. Zodpovednos t' za vady a zaruky

. Zhotovitel ru¢i za to, Ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze spifia projektované technické a ekonomické parametre,
Ze zodpoveda technickym normam a predpisom platnym v SR, a Ze nema vady,
ktoré by ruSili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZzivania
k zvy&ajnym alebo v zmluve predpokladanym uéelom.

Zhotovitel zaru€uje, Ze tieto vlastnosti bude mat dielo minimalne 60 mesiacov
/zaru€nd doba/ na stavebnu Cast od protokolarneho odovzdania . Zhotovitel
zaroven zodpoveda za to, Ze sa dodané mnozstvo zhoduje s udajmi
v sprievodnych dokladoch.

. Ak objednavatel prevezme dielo so skrytymi vadami, ma pravo na dodatocné
bezplatné odstranenie vady.

. 'V pripade zistenych vad alebo nedorobkov diela (vratane nedodrzania
predpisanych parametrov, resp. vlastnosti diela alebo niektorej jeho Casti) je
objednavatel opravneny uplatnit voc&i zhotovitefovi narok zo zaruky za akost
diela v ramci zarucnej doby v rozsahu primeranom povahe a zavaznosti vady
alebo nedorobku.

. Ak zhotovitel po vyzve neodstrani vady v dohodnutej lehote, mdZe objednavatel
zabezpedit ich odstranenie na naklady zhotovitela, pricom na ich Uhradu méze
pouzit finan¢né prostriedky uréené ako zaruka. V takom pripade je vSak povinny
0 svojom rozhodnuti vyrozumiet’ zhotovitela bez zbyto¢ného odkladu.

. Ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky diela do 15 dni od uplatnenia
reklamécie, ak sa termin odstranenia vad a nedorobkov nedohodne pisomne
inak, je povinny bez vyzvania zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske
100,- EUR za kazdu uznanu vadu alebo uznany nedorobok a deri omeSkania.
Objednavatel ma zarovenn vocli zhotovitefovi pravo na nahradu Skody
presahujucej zmluvnu pokutu. Nesplnenie zavéazku zhotovitela odstranit vadu po
dobu dlhSiu ako 30 dni po ur€enom termine je povaZzované za podstatné
poruSenie tejto zmluvy zhotovitefom.

. Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu vady
diela odstranit, i ked neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch
nesie naklady az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.

. Ak je vada, ktord podstatne ovplyviiuje pouzitelnost diela zavinena
zhotovitefom, je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi Skodu v zmysle §
373 a nasledujucich Obchodného zakonnika.
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9. Zmluvné pokuty, sankcie

1. Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitefla je tento povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % z ceny diela za kazdy den
omesSkania. Zmluvnu pokutu je objednavatel opravneny jednostranne zapocitat
s cenou diela. Zaplatenie pokuty nevylucuje povinnost' zhotovitela uhradit’ Skodu
objednéavatelovi, ktora vznikla nesplnenim terminu.

2. Ak zhotovitel bez pisomného suhlasu objednavatela pri realizacii diela nedodrzi
projekt (pouzije iny stavebny material alebo iné stavebné postupy, pouzije
nahradny stavebny material alebo nahradné stavebné postupy), je objednavatel
opravneny uplatnit vo&i zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vySke 10.000,- EUR za
kazdé takéto poruSenie zmluvy

3. Zmluvna pokuta za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej
v zmluve (zapis z preberacieho konania) je 30,- EUR za kazdy deri omeSkania.
v pripade omesSkania zhotovitela s realizaciou diela, odovzdanim diela
objednavatelovi alebo s dokonCenim diela (nedodrzanie terminu), a to aj z
doévodu odstrafiovania zistenych vad a nedorobkov, ma objednavatel voci
zhotovitefovi narok na zmluvna pokutu vo vySke 0,1% z celkovej ceny za dielo
bez DPH vrozsahu realizovanej etapy za kazdy aj zaCaty denn omesSkania.
Zhotovitel je povinny tuto zmluvnu pokutu objednavatelovi zaplatit, pricom
objednavatel mé& zéaroven voci zhotovitefovi pravo na nahradu Skody
presahujucej zmluvnu pokutu.

4. Zhotovitel je povinny najneskér 5 pracovnych dni vopred pisomne predlozit
Objednéavatelovi na schvéalenie kazdého subdodéavatela, ktoré by mal realizovat
pre Zhotovitela podla tejto zmluvy. Objednavatel je povinny sa pisomne vyjadrit
(schvalit subdodavatefla alebo ho odmietnut) najneskér do 2 dvoch pracovnych
dni po dni obdrzania pisomnej Ziadosti zhotovitefa, inak sa ma za to, Ze
subdodavatela schvalil. V pripade poruSenia tejto povinnosti je zhotovitel
povinny zaplatit objednavatelovi zmluvna pokutu vo vySke 10.000,- Eur za
kazdy pripad.

5. V pripade omeSkania objednavatela so zaplatenim faktir ma zhotovitel vo i
objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vySke 0,1% z neuhradenej
faktirovanej sumy bez DPH za kazdy deri omeSkania, ak v tejto zmluve nie je
uvedené inak.

6. V pripade poruSenia ktorejkofvek z povinnosti zhotovitela podla zmluvy je
zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvna pokutu vo vysSke 165,- EUR
za kazdé poruSenie zmluvy, ak za dané poruSenie zmluvy nie je v zmluve
stanovena vysSia zmluvna pokuta. Objednavatel ma zaroven voci zhotovitelovi
pravo na ndhradu Skody presahujucej zmluvnu pokutu.

7. Zaplatenim zmluvnej pokuty, uroku z omeSkania, alebo uznanim zlavy z
celkovej ceny za dielo sa zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne spinit
svoj zavazok zo zmluvy, s ktorého splnenim je v omeSkani a ani svojej
povinnosti nahradit spdsobenu Skodu vrozsahu presahujucom uplatnenud
zmluvnu sankciu.
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Ak zhotovitel neuhradi zmluvna pokutu v riadnom termine, objednavatel ma
pravo na Uhradu zmluvnej pokuty z vykonovej zaruky. Ak zhotovitel nedoplini
takto znizeny objem vykonovej zaruky do vysky 10% celkovej ceny za dielo
v rozsahu realizovanej etapy do 14 dni od jeho znizenia vykonanim Ghrady
zmluvnej pokuty alebo ak zhotovitef meSka s plnenim zmluvy podfa
harmonogramu prac v zmysle kontrolného a skuSobného planu o viac ako 10
dni z dévodov na strane zhotovitela alebo ak zhotovitel bez pisomného suhlasu
objednavatela pri realizacii diela nedodrzi projekt alebo zmeni subdodavatela,
objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy, priCom zostavajuci objem vykonovej
zaruky prepada v prospech objednavatefa ako zmluvna pokuta za nedokonéenie
diela.

Ak z dbévodov vyvolanych pocinanim zhotovitefa bude krateny prispevok
z Enviromentalneho fondu poskytnuty objednavatelovi, objednévatel ponizi
odplatu za vykonané dielo zhotovitelovi 0 zmluvnu pokutu v rovnakej vysSke ako
bol tento prispevok krateny.

10. RieSenie sporov

Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy maja prioritu:
1.1. zmluva,

1.2. sutazny navrh (vratane navrhu ceny),
1.3. technické Specifikacie prac,
1.4. vSeobecné technické podmienky

Spory zmluvnych stran neopraviuju zhotovitela zastavit prace.

Pri réznosti ndzorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia
vSeobecné zavazné skuSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov,
ktoré sa pouzili pri skaskach, pripadne metdd, moéze si kazda strana dat’ vykonat
materialno-technické preskuasanie Statnym alebo Statom uznavanym skuSobnym
miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skiSok su zavazné. Naklady na
skusky znaSa strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné rieSit dohodou zmluvnych stran,
poziada jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Uzemi SR. Spory
bude rozhodovat prislusny sud SR a to vjazyku slovenskom. Zavazny je
slovensky vyklad dokumentov a zmluvy.

11. Ostatné prava a povinnosti

. Odbornu spésobilost na prace v stavebnictve je potrebné dokumentovat

prilozenim osvedCenia o vykonani odbornej skusky. Osved&enie je nutné
predlozit minimalne pre pracovnikov, ktori priamo riadia stavebné prace
(stavbyveduci).

. Zhotovitel je povinny zabezpecit spolupracu svojich podzhotovitelov pri priprave

a vykonavani opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci, koordinaciu
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¢innosti a vzajomnu informovanost a to zmluvnou formou. Zhotovitel urcuje
zamestnanca Stefana Filopa ktory je zodpovedny na vytvorenie podmienok
bezpecénosti a zdravia zamestnancov na spoloénom pracovisku a zaroven uréuje
hlavného koordinatora ¢innosti Ing. Tomasa Pulena.

Zhotovitel' je povinny, v pripade zmeny svojho podzhotovitefla, tato skutoénost
oznamit' objednavatelovi a zaroven preukazat jeho spésobilost na predmetné
prace. Zoznam podzhotovitelov (ak ich bude zhotovitel pouzivat) je prilohou
tejto zmluvy.

VSetky dokumenty sa musia vypracovat v slovenskom jazyku. VSetky hodnoty,
vymery, hmotnosti budld oznaované v slovenskom jazyku.

Zhotovitel v plnej miere ruci za to, Zze neddjde k zneuzitiu, resp. Ze neposkytne
materialy tykajuce sa predmetu tejto zmluvy tretim osobam.

Nebezpec&enstvo Skody na zhotovovanom diele zndSa zhotovitel.

. Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vySSej moci, o tom najneskor do 5 dni od

dnia vzniku takej udalosti a do 5 dni po jej skonceni, pisomne upovedomi druhu
zmluvna stranu.

V pripade, Ze by vySSia moc spdsobila odlozenie plnenia zmluvnych zavazkov o
viac ako 1 mesiac, dohodnu sa zmluvné strany na dalSom postupe realizacie
zmluvy.

12. Odstupenie od zmluvy

. Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a 8§ 344 a nasl.

Obchodného zakonnika.

Odstupenie od zmluvy mdéze byt obmedzené na ur€itl ¢ast diela.
Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.
Objednavatel m6ze odstupit od zmluvy v pripadoch:

4.1. ak zhotovitel v désledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje
platby inym zhotovitelom, je v konkurznom konani, alebo ide do likvidacie.
4.2. ak zhotovitel meSka so splnenim zmluvného terminu, alebo

Ciasto¢ného terminu dohodnutého v zmluve a ak marne uplynie dodato¢ne
stanovend lehota na plnenie.
Zhotovitel mdzZe odstupit od zmluvy v pripade ak objednavatel nepini svoje
zmluvné povinnosti a tym zhotovitefovi znemozni vykonavanie prac. Musi vSak
vyzvat objednavatela a ur€it mu dodato¢ne primerand lehotu na splnenie
zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne vyhlasit, Ze v pripade neplnenia aj
po stanovenom termine od zmluvy odstupi.
Objednavatel je povinny zhotovitefovi poslat supis a kalkulaciu vzniknutych
naviac nakladov a svoje dalSie naroky sulvisiace s odstupenim od zmluvy
najneskér 14 dni po vyucétovani s ndhradnym zhotovitelom.
Prace a dodavky realizované ku dnu odstupenia od zmluvy sa vyuctuju podla
zmluvnych cien v preukdzatefnom rozsahu.
V pripade, Ze objednavatel nebude mat od subjektu zabezpec&ujuceho
financovanie diela finan¢né prostriedky na dielo a dielo nebude ani zacate,
zhotovitel si nemoéze uplatnit usly zisk.
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9. V pripade, Ze odo dna uzatvorenia tejto zmluvy alebo odo dna podpisania
protokolu o prevzati etapy diela, ktord nepredstavovala dokoncenie diela,
ubehne bez zacatia realizacie diela 1 rok, zmluvné strany sa dohodli, Ze
uplynutim tejto doby zmluvny vztah zanika.

10. Ak zhotovitel po podpise zmluvy a pred zacatim realizacie diela odstupi od
zmluvy z dévodov na strane zhotovitela, je povinny bez vyzvania zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 % celkovej ceny za dielo bez DPH.
Objednavatel ma zarovenni vocli zhotovitefovi pravo na nahradu Skody
presahujucej zmluvni pokutu; v pripade ak nasledkom odstlpenia od zmluvy
alebo iného pravneho ukonu na strane zhotovitela bude odratie prispevku
z Enviromentalneho fondu, bude ako nadhrada Skody objednavatefovi vymahana
aj cela vySka tohto prispevku.

11. Tdato Zmluvu nie je mozné vypovedat. Zmluva zanikd splnenim alebo na
zaklade pisomnej dohody Zmluvnych stran, odstupenim od Zmluvy niektorou zo
Zmluvnych stran vylu€ne z dévodu uvedeného v tejto Zmluve, alebo zaplatenim
odstupného Objednavatefom Zhotovitefovi za podmienok uvedenych v tejto
Zmluve. Zmluva zanika tiez v pripade, ak z dévodov neschvalenia finanénych
prostriedkov nevyzve objednavatel zhotovitela na plnenie skor ako jeden rok od
podpisu zmluvy alebo ukoncéenia predchadzajicej etapy, ak sa zmluvné strany
nedohodli o prediZeni roénej doby pre tento dévod zaniku zmluvy.

12. Odstapenim od Zmluvy sa Zmluva zrusSuje ku dfiu dorucenia odstupenia od
Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a
povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju
Ciasto¢nému plneniu, resp. hodnote c&iastoéného plnenia Zmluvnych stran
zrealizovanych v sulade stouto Zmluvou ku diAu odoslania odstupenia od
Zmluvy. Odstupenie od Zmluvy sa dalej nedotyka naroku na nahradu Skody
vzniknutej poruSenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani Zmluvnych
ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby zakona podla ustanovenia §
262 zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi
Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo
vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po ukonéeni Zmluvy.

13. Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu
a ucelu vyplyva, Ze majua byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

13. Zavereéné ustanovenia

1. Jednotlivé ustanovenia zmluvy mézu byt menené, doplfiované, resp. zruSené
iba pisomnou formou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit
neoddelitelna sucast zmluvy.

2. Zmluva nadobuda platnost diom jej podpisania ostathou zo zmluvnych stran.
Platnost zmluvy je podmienena uzatvorenim najomnej zmluvy o prenajati
pozemku objednavateflom zhotovitelovi pre Uc€ely zriadenia stavebného dvora.
Zmluva je ucinna driom nasledujucim po dni jej zverejnenia podla § 47a, ods. 1
Obcianskeho zakonnika v nadvaznosti na 8 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
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. Ostatné pravne vztahy, vyslovne zmluvou neupraveng, sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR.

. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava
objednavatel a dva zhotovitel.

. Knadvrhom dodatkov ktejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit
pisomne v lehote do 30 dni od doru€enia navrhu dodatku druhej strane.

. Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy ako Priloha €.1 je vykaz vymer naceneny
v ponuke zhotovitelom, ako Priloha &. 2 zoznam vSetkych subdodavateflov, ktori
sa budu podielat na plneni predmetu zmluvy, ich identifikaciu, kontaktné udaje,
zastupujuce osoby subdodavateflov, Specifikaciu ich Uc€asti na plneni predmetu
zmluvy a ako Priloha ¢.3 Harmonogram prac.

. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze obsah zmluvy im je znamy, plne s nim suhlasia
a preto zmluvu na znak bezvyhradného suhlasu s celym jej textom podpisuju.

V Pustych Uranoch, diia ............... , v Pustych Ulanoch, dia .....
Za objednavatela: Za zhotovitela:
Ing. Drahotina Simekovéa Ing. Toma&s Pulen
starostka obce konatel
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